












RN IČ
Výstavb

a

Kolaudá

cia
IČ IČ

súbeh 

zľava

Ponuka 

súbeh 

euro euro nástup ukončenie mesiac mesiac mesiac
mesačný 

paušal
euro euro

1 ZŠ Rovinka – spevnené plochy areálu 165 000 € 1 768 € 01.07.21 30.09.21 3 0 3 589 0,70 413

2 Rekonštrukcia komunikácie Sadová 25 000 € 365 € 20.07.21 31.08.21 1 0 1 365 0,70 255

3 Garáž hasičskej techniky 158 000 € 1 976 € 20.07.21 31.12.21 5 1 6 329 0,70 231

4 Rekonštrukcia komunikácie Školská   900 000 € 7 597 € 01.09.21 31.12.21 4 0 4 1 899 0,70 1 329

5 Futbalový štadión TJ Rovinka  623 000 € 9 230 € 01.08.21 28.02.22 7 1 8 1 154 0,70 808

Ceny uvedené bez DPH 4 336 3 035

,

BUILD ponuka inžinierska činnosť 2. polrok 2021 v Obecný úrad Rovinka

Doba výstavby



% OC DC DC % OC DC % OC DC % OC BUILD

1
Zabezpečenie vstupných podkladov a 

príprava budúcej stavby
3-5 2,0 0,0 0,0

2 Dokumentácia k územnému konaniu 12-15 4,0 0,0 0,0

3 Projekty pre stavebné povolenie 20-25 2,0 0,0 0,0

4 Projekty pre realizáciu stavby 20-26 2,0 0,0 0,0

4a
Vyhľadanie a zadanie stavby 

zhotoviteľom stavby
4-5 5,0 0,0 0,0

5 Práce spojené s realizáciou stavby 15-25 17,0 7 845,5 17,0 12 070,0 7 845,5

6 Spolupráca pri dokončení stavby 1-2 3,0 1 384,5 3,0 2 130,0 1 384,5

9 230,0 20,0 14 200,0 9 230,0

RN v €
Kategória 

1-5

Rozpätie  

min-max

K modern. 

max 10 %

PČ + IČ tab. 

15

623 000,0 3,0 strd 71 000,0 1,00 71 000,0 71 000,0

Spolu

Ostatné Odmena výstavba
mesačný 

paušál 
DPH Celkom

Fakturácia komplet 9 230 8 1 154 231 1 385

Doba výstavby 7 mesiacov + 

odovzdanie 1 mesiac
8

Spôsob výkonu 11 076

Stavebný dozor  (SD) týždenne v cene

Mimo pracovná doba- preberanie

Technické a odborné zastupovanie  v 

rámci právne poradenstvo a 

zastupovanie v súdnych sporoch
v cenepožiadavka klienta

Spracoval Ing. Eugen Iboš v Bratislave dňa 25.6.2021

8

občasný 

občasný 4 dni týždenne výkon na stavbe 

2 hod doobeda 2 hod poobede mimo 

sobot a nediel a sviatkov

35,- EUR príjazdné a 1 hod, naviac každá 

začatá hodina 20,- EUR

Celkom

Upravená základná cena v tis, Sk

71 000,0

9 230,0 0,0 0,0 9 230,0

BUILD, SKSI, UNIKA CU 2021 dohodou ponuka - Futbalový štadion v obci Rovinka                                                                                                                                                                                                          

ceny sú bez DPH

FÁZA Výkonová fáza, základné výkony
% výkonavacej 

fázy

Spolu PM- riadenie stavby a kompletáž Manažér cien- cost manager Inžinierska činnosť



% OC DC DC % OC DC % OC DC % OC BUILD

1
Zabezpečenie vstupných podkladov a 

príprava budúcej stavby
3-5 2,0 0,0 0,0

2 Dokumentácia k územnému konaniu 12-15 4,0 0,0 0,0

3 Projekty pre stavebné povolenie 20-25 2,0 0,0 0,0

4 Projekty pre realizáciu stavby 20-26 2,0 0,0 0,0

4a
Vyhľadanie a zadanie stavby 

zhotoviteľom stavby
4-5 5,0 0,0 0,0

5 Práce spojené s realizáciou stavby 15-25 17,0 1 679,6 17,0 2 584,0 1 679,6

6 Spolupráca pri dokončení stavby 1-2 3,0 296,4 3,0 456,0 296,4

1 976,0 20,0 3 040,0 1 976,0

RN v €
Kategória 

1-5

Rozpätie  

min-max

K modern. 

max 10 %

PČ + IČ tab. 

15

158 000,0 3,0 strd 15 200,0 1,0 15 200,0 15 200,0

Spolu

Ostatné Odmena výstavba
mesačný 

paušál 
DPH Celkom

Fakturácia komplet 1 976 6 329 66 395

Doba výstavby 5 mesiacov + 

odovzdanie 1 mesiac
6

Spôsob výkonu 2 371

Stavebný dozor  (SD) týždenne v cene

Mimo pracovná doba- preberanie

Technické a odborné zastupovanie  v 

rámci právne poradenstvo a 

zastupovanie v súdnych sporoch
v cenepožiadavka klienta

Spracoval Ing. Eugen Iboš v Bratislave dňa 25.6.2021

6

občasný 

občasný 3 dni týždenne výkon na stavbe  

mimo sobot a nediel a sviatkov

35,- EUR príjazdné a 1 hod, naviac každá 

začatá hodina 20,- EUR

Celkom

Upravená základná cena v tis, Sk

15 200,0

1 976,0 0,0 0,0 1 976,0

BUILD, SKSI, UNIKA CU 2021 dohodou ponuka - Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka                                                                                                                                                                                                          

ceny sú bez DPH

FÁZA Výkonová fáza, základné výkony
% výkonavacej 

fázy

Spolu PM- riadenie stavby a kompletáž Manažér cien- cost manager Inžinierska činnosť



% OC DC DC % OC DC % OC DC % OC BUILD

1
Zabezpečenie vstupných podkladov a 

príprava budúcej stavby
3-5 2,0 0,0 0,0

2 Dokumentácia k územnému konaniu 12-15 4,0 0,0 0,0

3 Projekty pre stavebné povolenie 20-25 2,0 0,0 0,0

4 Projekty pre realizáciu stavby 20-26 2,0 0,0 0,0

4a
Vyhľadanie a zadanie stavby 

zhotoviteľom stavby
4-5 5,0 0,0 0,0

5 Práce spojené s realizáciou stavby 15-25 17,0 364,7 17,0 561,0 364,7

6 Spolupráca pri dokončení stavby 1-2 3,0 0,0 3,0 99,0 0,0

364,7 20,0 660,0 364,7

RN v €
Kategória 

1-5

Rozpätie  

min-max

K modern. 

max 10 %

PČ + IČ tab. 

15

25 000,0 3,0 strd 3 300,0 1,0 3 300,0 3 300,0

Spolu

Ostatné Odmena výstavba
mesačný 

paušál 
DPH Celkom

Fakturácia komplet 365 2 182 36 219 8238 6865

Doba výstavby 5 mesiacov + 

odovzdanie 1 mesiac
2

Spôsob výkonu 438

Stavebný dozor  (SD) týždenne v cene

Mimo pracovná doba- preberanie

Technické a odborné zastupovanie  v 

rámci právne poradenstvo a 

zastupovanie v súdnych sporoch
v cenepožiadavka klienta

Spracoval Ing. Eugen Iboš v Bratislave dňa 25.6.2021

2

občasný 

občasný 2 dni týždenne výkon na stavbe 

mimo sobot a nediel a sviatkov

35,- EUR príjazdné a 1 hod, naviac každá 

začatá hodina 20,- EUR

Celkom

Upravená základná cena v tis, Sk

3 300,0

364,7 0,0 0,0 364,7

BUILD, SKSI, UNIKA CU 2021 dohodou ponuka - Rekonštrukcia komunikácie Sadová v obci Rovinka                                                                                                                                                                                                          

ceny sú bez DPH

FÁZA Výkonová fáza, základné výkony
% výkonavacej 

fázy

Spolu PM- riadenie stavby a kompletáž Manažér cien- cost manager Inžinierska činnosť



% OC DC DC % OC DC % OC DC % OC BUILD

1
Zabezpečenie vstupných podkladov a 

príprava budúcej stavby
3-5 2,0 0,0 0,0

2 Dokumentácia k územnému konaniu 12-15 4,0 0,0 0,0

3 Projekty pre stavebné povolenie 20-25 2,0 0,0 0,0

4 Projekty pre realizáciu stavby 20-26 2,0 0,0 0,0

4a
Vyhľadanie a zadanie stavby 

zhotoviteľom stavby
4-5 5,0 0,0 0,0

5 Práce spojené s realizáciou stavby 15-25 17,0 7 596,9 17,0 11 687,5 7 596,9

6 Spolupráca pri dokončení stavby 1-2 3,0 0,0 3,0 2 062,5 0,0

7 596,9 20,0 13 750,0 7 596,9

RN v €
Kategória 

1-5

Rozpätie  

min-max

K modern. 

max 10 %

PČ + IČ tab. 

15

900 000,0 3,0 strd 55 000,0 1,25 68 750,0 68 750,0

Spolu

Ostatné Odmena výstavba
mesačný 

paušál 
DPH Celkom

Fakturácia komplet 7 597 4 1 899 380 2 279

Doba výstavby 5 mesiacov + 

odovzdanie 1 mesiac
4

Spôsob výkonu 9 116

Stavebný dozor  (SD) týždenne v cene

Mimo pracovná doba- preberanie

Technické a odborné zastupovanie  v 

rámci právne poradenstvo a 

zastupovanie v súdnych sporoch
v cenepožiadavka klienta

Spracoval Ing. Eugen Iboš v Bratislave dňa 25.6.2021

4

občasný 

občasný 4 dni týždenne výkon na stavbe 

mimo sobot a nediel a sviatkov

35,- EUR príjazdné a 1 hod, naviac každá 

začatá hodina 20,- EUR

Celkom

Upravená základná cena v tis, Sk

68 750,0

7 596,9 0,0 0,0 7 596,9

BUILD, SKSI, UNIKA CU 2021 dohodou ponuka - Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. v obci Rovinka                                                                                                                                                                                                          

ceny sú bez DPH

FÁZA Výkonová fáza, základné výkony
% výkonavacej 

fázy

Spolu PM- riadenie stavby a kompletáž Manažér cien- cost manager Inžinierska činnosť



% OC DC DC % OC DC % OC DC % OC BUILD

1
Zabezpečenie vstupných podkladov a 

príprava budúcej stavby
3-5 2,0 0,0 0,0

2 Dokumentácia k územnému konaniu 12-15 4,0 0,0 0,0

3 Projekty pre stavebné povolenie 20-25 2,0 0,0 0,0

4 Projekty pre realizáciu stavby 20-26 2,0 0,0 0,0

4a
Vyhľadanie a zadanie stavby 

zhotoviteľom stavby
4-5 5,0 0,0 0,0

5 Práce spojené s realizáciou stavby 15-25 17,0 1 768,0 17,0 2 720,0 1 768,0

6 Spolupráca pri dokončení stavby 1-2 3,0 0,0 3,0 480,0 0,0

1 768,0 20,0 3 200,0 1 768,0

RN v €
Kategória 

1-5

Rozpätie  

min-max

K modern. 

max 10 %

PČ + IČ tab. 

15

165 000,0 3,0 strd 16 000,0 1,0 16 000,0 16 000,0

Spolu

Ostatné Odmena výstavba
mesačný 

paušál 
DPH Celkom

Fakturácia komplet 1 768 3 589 118 707

Doba výstavby 5 mesiacov + 

odovzdanie 1 mesiac
3

Spôsob výkonu 2 122

Stavebný dozor  (SD) týždenne v cene

Mimo pracovná doba- preberanie

Technické a odborné zastupovanie  v 

rámci právne poradenstvo a 

zastupovanie v súdnych sporoch
v cenepožiadavka klienta

1 768,0

Spracoval Ing. Eugen Iboš v Bratislave dňa 25.6.2021

Upravená základná cena v tis, Sk

1 768,00,0 0,0

16 000,0

BUILD, SKSI, UNIKA CU 2021 dohodou ponuka - ZŠ Rovinka – spevnené plochy areálu v obci Rovinka                                                                                                                                                                                                          

ceny sú bez DPH

FÁZA Výkonová fáza, základné výkony
% výkonavacej 

fázy

Spolu

Celkom

35,- EUR príjazdné a 1 hod, naviac každá 

začatá hodina 20,- EUR

PM- riadenie stavby a kompletáž Manažér cien- cost manager Inžinierska činnosť

3

občasný 3 dni týždenne výkon na stavbe  

mimo sobot a nediel a sviatkov

občasný 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
 NA INTERNETE

Slovensky  | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10176/B

Obchodné meno: BUILD, spol. s r.o.   (od: 08.01.1996)

Sídlo: Družstevná 2294/28 
Ivanka pri Dunaji 900 28 

  (od: 19.02.2021)

IČO: 35 681 349   (od: 08.01.1996)

Deň zápisu: 08.01.1996   (od: 08.01.1996)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 08.01.1996)

Predmet činnosti: vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných
celkov/ 

  (od: 08.01.1996)

vykonávanie bytových a občianskych stavieb   (od: 08.01.1996)

vykonávanie priemyselných stavieb   (od: 08.01.1996)

inžinierska činnosť v stavebníctve   (od: 08.01.1996)

výroba stavebných prvkov   (od: 08.01.1996)

konzultačná činnosť v investičnej výstavbe   (od: 08.01.1996)

sprostredkovateľská činnosť   (od: 08.01.1996)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
/maloobchod/ 

  (od: 08.01.1996)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevázkovateľom živnosti
/veľkoobchod/ 

  (od: 08.01.1996)

Spoločníci: Ing. Eugen Iboš 
Družstevná 2294/28 
Ivanka pri Dunaji 900 28 

  (od: 19.02.2021)

Výška vkladu každého
spoločníka: 

Ing. Eugen Iboš 
Vklad: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 639 EUR 

  (od: 19.02.2021)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 08.01.1996)

Ing. Eugen Iboš 
Družstevná 2294/28 
Ivanka pri Dunaji 900 28 
Vznik funkcie: 10.02.2021 

  (od: 19.02.2021)

Konanie menom
spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ.   (od: 08.01.1996)

Základné imanie: 6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR   (od: 03.11.2010)

Ďalšie právne skutočnosti: Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme
notárskej zápisnice N 306/95, Nz 307/95 zo dňa 25.9.1995 v súlade s §
57, 105-153 zák.č. 513/91 Zb. spísanou notárkou JUDr. Jarmilou
Polakovičovou. Stary spis: S.r.o. 17087 

  (od: 08.01.1996)

Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 259/98, Nz
243/98 zo dňa 25.5.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. 

  (od: 15.10.1998)

Dátum aktualizácie údajov:  24.06.2021
Dátum výpisu:  26.06.2021

http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
https://orsr.sk/default.asp
https://www.justice.gov.sk/
https://orsr.sk/default.asp
https://orsr.sk/vypis.asp?ID=12287&SID=2&P=0&lan=en
https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Ibo%9A&MENO=Eugen&SID=0&T=f0&R=0
https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Ibo%9A&MENO=Eugen&SID=0&T=f0&R=0
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O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
 

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)

https://orsr.sk/about.asp
https://orsr.sk/help.asp
https://orsr.sk/help.asp#mail
https://orsr.sk/search_subjekt.asp
https://orsr.sk/search_ico.asp
https://orsr.sk/search_sidlo.asp
https://orsr.sk/search_spiszn.asp
https://orsr.sk/search_osoba.asp
https://orsr.sk/hladaj_zmeny.asp
https://orsr.sk/hladaj_azre.asp
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Obchodny-register_zoznam-osob-ktore-mozu-byt-vymazane.aspx


Príloha č. 4  
 
Odporúčaný obsah a rozsah stavebného dozoru podľa sadzobníka UNIKA 
 
V rámci výkonu stavebného dozoru sú zahrnuté najmä tieto činnosti: 
 
-oboznámenie sa s podklad mi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä 

s projektom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení, 
-odovzdanie staveniska zhotovitel'om a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného 

denníka, 
-protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhoto-

vitel'om, 
-účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotovitel'om pred začatím prác, 
-dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu 

po dobu realizácie stavby, 
-starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje 

a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 
-odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu 

alebo prevádzkového -súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre 
stavby, 

-bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach, 
-kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie 'na úhradu investorovi, 
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprí-

stupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, 
-odovzdanie pripravených prác ďalším zhotovitel'om na ich nadväzné činnosti v súlade so 

zmluvami, 
-spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní priesto-

rového umiestnenia objektov, 
-spolupráca spracovateľom projektu pre stavebné povolenie (bývalým generálnym 

projektantom) vykonávajúcimi autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu -realizovaných 
dodávok a prác s projektom, 

-spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie (bývalým generálnym 
projektantom) a so zhotovitel'mi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na 
odstránenie prípadných chýb projektu, 

-sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, -
konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov  

-vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú zhodu výrobkov pre stavbu, 
-sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, 
-uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) 

dokončenej stavby, 
-hlásenie archeologických nálezov, 
-spolupráca s pracovníkmi zhotovitel'ov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 

obmedzenie škody pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
-kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov 

na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových 
sankcií, 

-kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 
-v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 



-príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní 
o odovzdaní a prevzatí, 

-kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby 
(najmä podľa prílohy č. 14), 

-kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termí-
noch, 

-účasť na kolaudačnom konaní, 
-kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om. 
 
Konkrétny obsah a rozsah stavebného dozoru dohodnú zmluvné strany v zmluve. 
 




