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[bookmark: _Toc53587072]Identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby :		Rekonštrukcia komunikácie Sadová
Objekt:			SO spevnené plochy a dopravné riešenie
Miesto stavby:		Rovinka
Okres:				Senec
Obec:				Rovinka
Investor 	Obec Rovinka, Hlavná 350 90041, 900 41 Rovinka
Stupeň:			DSP

[bookmark: _Toc53587073]Podklady
· situácia súčasného stavu, zameranie,
· výsledky terénnej obhliadky,
· príslušné normy a predpisy

[bookmark: _Toc53587074]Dopravné riešenie
[bookmark: _Toc53587075]Širšie dopravné vzťahy
[bookmark: _Toc348006344][bookmark: _Toc353198109]Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí obec Rovinka do okresu Senec, do Bratislavského samosprávneho kraja a leží 3 km juhovýchodne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Na nadradený komunikačný systém je obec Rovinka napojená prostredníctvom cesty I/63, ktorá zabezpečuje spojnicu južných regiónov Slovenska s Bratislavou a so susedným Maďarskom (hraničný prechod Medveďov a Komárno). 
Z dôvodu urbanizácie nových území v katastrálnych územiach obcí smerom na juhozápad od Bratislavy v posledných rokoch narástla dopravná zaťaženosť cesty I/63. V súčasnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pripravuje rýchlostnú cestu R7, ktorá by odľahčila dopravu na spomenutej ceste I/63. Prieťah cesty I/63 obcou Rovinka tvorí hlavnú komunikačnú os (zbernú komunikáciu f. tr. B1), na ktorú sú napojené miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C1, C2 a C3.

[bookmark: _Toc53587076].Zásobovacia doprava
Celková vnútorná štruktúra predpokladá vstup nákladných vozidiel zásobovania len odvoz komunálneho odpadu.

[bookmark: _Toc348006345][bookmark: _Toc353198110][bookmark: _Toc53587077]Hromadná doprava 
Dostupnosť k hromadnej doprave (HD) je k existujúcej železničnej stanici v dochádzkovej vzdialenosti 1,3km. Cez obec je vedená regionálna autobusová doprava, ktorej obojstranné zastávky sú vo vzdialenosti cca 200 m. Vplyvom výstavby objektu nepredpokladáme zriaďovanie nových zastávok pre HD ani nové trasovanie HD.

[bookmark: _Toc353198111][bookmark: _Toc53587078][bookmark: _Toc348006346]Cyklistická doprava
	Cyklistická doprava je riešená podľa platného územného plánu a rozvoja cyklotrás v území. 

[bookmark: _Toc353198112][bookmark: _Toc53587079]Pešia doprava 
	Všetky navrhované úpravy peších trás budú realizované v bezbariérovom prevedení aj s povrchovou úpravou chodníkov pre pohyb slabozrakých a nevidiacich.

[bookmark: _Toc53587080]Dopravné riešenie
[bookmark: _Toc516041735][bookmark: _Toc42393066][bookmark: _Toc156658674][bookmark: _Toc353198113]Navrhované plochy slúžia na pohyb chodcov a osobných vozidiel. Všetky navrhované plochy nadväzujú na jestvujúcu komunikáciu a chodníky. 

[bookmark: _Toc522562855][bookmark: _Toc33646685][bookmark: _Toc53587081][bookmark: _Hlk40675733][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Smerové vedenie
Smerové vedenie komunikácie Sadová je nasledovné:
Km 0,000 00 – km 0,157 70	priama

[bookmark: _Toc522562856][bookmark: _Toc33646686][bookmark: _Toc53587082]Šírkové vedenie
Šírka komunikácie Školská  je premenlivé od 3,3m po 5,5m vo vjazdoch a na konci komunikácie.

Šírka komunikácie je závislá od existujúcich objektov a majetkoprávneho usporiadanie. 

[bookmark: _Toc522562857][bookmark: _Toc33646687][bookmark: _Toc53587083]Výškové vedenie
Výškové vedenie komunikácie je prispôsobené danej nivelete vozovky.

[bookmark: _Toc53587084]Komunikácia Školská
Komunikácia školská je navrhnutá v zmysle STN 73 6110 funkčnej triedy D1 š 3,5m, zjazdný 
[bookmark: _Toc53587085]Technické riešenie
Konštrukcia opravy vozovky: výmena obrusnej vrstvy
· asfaltový betón	AC 11 O;  PmB 45/80-75   40mm  STN EN 13108-1
· spojovací postrek emulzný 0,7 kg/m2,  PS CB, STN  73 6129
· spolu min. hrúbky								40mm

[bookmark: bookmark36]Konštrukcia vozovky je nasledovná
· asfaltový betón, AC 11 O;  PmB 45/80-75 I; STN EN 13108-1		50 mm  
· spojovací postrek z asf. emulzie PS (0,7 kg.m2) STN EN 13808
· asfaltový betón, AC 16P CA 35/50; I; STN EN 13108-1			80 mm        
· spojovací postrek z asf. emulzie PS (0,7 kg.m2), STN EN 13808
· mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gb, STN 73 6124-1	170mm  
· drvený betón, STN 736126, STN EN 13242 				250  mm 
· spolu										550  mm

[bookmark: _Toc53587086]Obrubníky
Na okraji vozovky v mieste chodníkov a vjazdov sa navrhujú betónové cestné obrubníky zapustené bez prevýšenia. 

[bookmark: _Toc53587087][bookmark: _Hlk47083422]Odvodenie
[bookmark: _Toc469567699][bookmark: _Hlk40675707]Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do zelene 
[bookmark: _Toc33646698][bookmark: _Toc53587088]Organizácia dopravy
Vodorovné a  zvislé trvalé a dočasné dopravné značenie je navrhnuté v samostatných prílohách a je potrebné po vyjadrení polície prerokovať a odsúhlasiť u ODI PZ SR Senec a správcu priľahlej komunikácie.
Dočasné dopravné značenie bude prerokované a odsúhlasené s  ODI PZ SR Senec a správcu priľahlej komunikácie v termíne max 30 dní a min 7 dní pred začiatkom realizácie.
[bookmark: _Toc499126069][bookmark: _Toc53587089]Búracie práce
V rámci búracích prác budú realizované práce v zmysle príslušnej prílohy a nasledovné činnosti:

	[bookmark: _Hlk56668792]Kód odpadu
	Názov odpadu
	kat. odpadu
	Množstvá 
m3, t

	17 01 01
	betón
	O
	0,5 t

	17 01 02
	tehly
	O
	-

	17 01 07
	zmesi betónu a tehál obkladačiek dlaždíc a keramiky
	O
	-

	17 01 03
	obkladačky dlaždice a keramika
	O
	-

	 17 02 01
	drevo
	O
	-

	17 02 02
	sklo
	O
	-

	17 02 03
	plasty
	O
	-

	17 02 04
	sklo plasty a drevo obsahujúce NL
	N
	-

	 17 03 01
	bitúmenové zmesi
	N
	90t

	17 04 05
	železo oceľ
	O
	-

	17 05 06
	výkopová zemina
	O
	5m3

	15 01 01
	obaly z papiera a lepenky
	O
	-

	15 01 02
	obaly z plastov
	O
	-

	15 01 10
	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
	N
	-


Odstránený humus bude dočasne umiestnený na skládku určenú investorom, pričom sa predpokladá jeho opätovné použitie v rámci zahumusovania a dokončovacích prác. 
Odstránený výkop bude dočasne umiestnený na skládku určenú investorom, pričom sa predpokladá jeho opätovné použitie počas výstavby navrhovaných trás.
[bookmark: _Toc486429187][bookmark: _Toc499126070][bookmark: _Toc53587090]Vplyv na životné prostredie
Vzhľadom na druh a rozsah prác je vplyv stavby na životné prostredie minimálny.
Počas výstavby môže prísť k lokálnemu a časovo obmedzenému zhoršeniu podmienok, ktoré však môže byť časovo limitované stavebným povolením.

[bookmark: _Toc404258317][bookmark: _Toc404943572][bookmark: _Toc469567701][bookmark: _Toc33646700][bookmark: _Toc53587091]Zemné práce
	Zemné práce zahrnujú:
· odvoz skládkového materiálu na dohodnutú skládku
· Podložie pod chodníky upravené na Edef,2 min. 60 MPa. 
· úprava pláne pod chodníkom so zhutnením 98 % PS, resp. na relatívnu hutnosť 0,8 podľa druhu zeminy
[bookmark: _Toc404258319][bookmark: _Toc404943574][bookmark: _Toc469567703][bookmark: _Toc33646702][bookmark: _Toc53587092]Podmienky realizácie
[bookmark: _Toc404258321][bookmark: _Toc404943576][bookmark: _Toc469567705][bookmark: _Toc33646703][bookmark: _Toc53587093]Hlavné zásady postupu výstavby
V rámci stavebného dvora budú vytvorené podmienky pre očistenie všetkých vozidiel od nečistôt pred vjazdom na verejnú komunikačnú sieť.
Pred začatím prác na objekte je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami a  v prípade ich preložiek je  spôsob a miesto preloženia a zabezpečenie ich ochrany konzultovať s príslušnými správcami sietí.

[bookmark: _Toc404258322][bookmark: _Toc404943577][bookmark: _Toc469567706][bookmark: _Toc33646704][bookmark: _Toc53587094]Použitie materiálov a konštrukcií
Pláň vozovky
Podložie zhutniť v zmysle správy inžniersko-geologického prieskumu a upraviť na požadovaný tvar. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20mm. Upraviť na En,S=60 MPa,.
Podsypná vrstva zo štrkodrvy, 
Zhotovenie ochrannej protimrazovej a drenážnej vrstvy zo štrkopiesku frakcie 16/32 bez prímesi humusu v predpísanom sklone. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. Zhutniť na ID = 0,9. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20mm.
Podkladná vrstva chodníkov, spevnených plôch a komunikácii zo štrkodrvy, , hr. 4 cm. Zhotovenie ochrannej protimrazovej a drenážnej vrstvy zo štrkodrvy frakcie 4 - 6 bez prímesi humusu v predpísanom sklone. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. Zhutniť na ID = 0,8. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20 
Štrkodrva je vo frakcii 4 – 6. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. Zhutniť na ID = 0,8. Nerovnosti pod dvojmetrovou latou nesmú presiahnuť 5 mm.
Betónové obrubníky typu cestný obrubník so skosením.
Obrubníky uložiť do lôžka z betónu C 12/15 X0 (SK)na pripravený podklad s predpísaným prevýšením. Zeleň je nižšie voči obrubníku o 5 cm. 
Odhumusovanie -  zobratie vrstvy hr.0,20m a uloženie na dočasnú skládku pre následné použitie
Násyp – násyp zriaďovať po vrstvách v max hrúbke do 0,40m s priebežným zhutňovaním na prepísané hodnoty zhutnenia.
Ostatné vonkajšie práce - rozprestretie humusu, hr. 20 cm
Humus ako podklad pre zelené plochy doviesť, vyložiť, rozprestrieť a jemne zarovnať.
Vodorovné dopravné značenie
Zriadiť úradne povolenou náterovou hmotou vrátane. Veľkosť podľa STN 01 8020. 
Zvislé dopravné značenie
Použiť dopravné značky reflexnej úpravy stredného rozmeru na pozinkovaných stĺpikoch normového rozmeru. Dopravné značky nesmú svojou konštrukciou zasahovať do dopravného priestoru – min. 0,5 m od hrany vozovky.

Zodpovedný projektant: 				Ing. Andrej Vachaja
